PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

J1. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon. (0511) 4772569 Faks. (0511) 4774269

PENGUMUMAN
NOMOR : 000.3 / 120/ PBJ

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE PRODUK PEKERJAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BANJARBARU

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha (Produsen/ Distributor/
Penyedia) untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog
Elektronik. Adapun rincian produk, persyaratan penyedia dan produk adalah
sebagai berikut:

A. Informasi Produk

Etalase Kategori Sub Kategori
Pekerjaan Pembuatan Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor
Sistem Sumur Bor & Pekerjaan Pembuatan Bak Pengaman

P§ny§d1aan Janr.lgan Pekerjaan Pembuatan Menara Air
Air Minum Perpipaan

(SPAM) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa
Distribusi Pipa PVC 2”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa

Distribusi Pipa PVC 3”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa

Distribusi Pipa PVC 4”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa

HDPE dia. 2”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa
HDPE dia. 3”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa
HDPE dia. 4”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa
HDPE dia. 6”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa
HDPE dia. 8”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Aksesoris Pipa

Pekerjaan Pembuatan Street Box dia. 2”
Pekerjaan Pembuatan Street Box dia. 3”
Pekerjaan Pembuatan Street Box dia. 4”
Pekerjaan Pembuatan Street Box dia. 6”

Pekerjaan Pembuatan Street Box dia. 8”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Sambungan Rumah (SR)

Pekerjaan Pembuatan Jembatan Pipa dia. 2”

Pekerjaan Pembuatan Jembatan Pipa dia. 3”

Pekerjaan Pembuatan Jembatan Pipa dia. 4”




Pekerjaan Pembuatan Jembatan Pipa dia. 6”

Pekerjaan Pembuatan Jembatan Pipa dia. 8”

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Aksesoris Jembatan Pipa

Pekerjaan Rehabilitasi Perkerasan Bahu
Jalan

Pekerjaan Harian
dan Pekerjaan Lain-Lain

B. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Penyedia Jasa Konstruksi
B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

a.

b.

Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus
dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan
bidang sebagai berikut:

a) KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

b) KBLI 42202 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih

c) KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air

d) KBLI 42207 Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid
keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status wajib Pajak
(KSWP);

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila
terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM (untuk pelaku usaha dengan Badan Usaha);

. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur
Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri
dari:

a) Bahan/ material

b) Tenaga/ personil

c) Peralatan

d) Biaya mobilisasi dan demobilisasi

e) SMKK

f) Pengujian bahan

g) Pengerjaan/ pemasangan

h) Biaya tidak langsung/ keuntungan

i) Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen
Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

Mengupload lampiran yang diminta pada dokumen pendukung harga
pada bagian PIB (Dikarenakan jika dilampirkan pada spesifikasi produk
maka lampiran dokumen dan data penting pelaku usaha bisa dilihat dan
di-unduh oleh siapa saja, sedangkan pada dokumen pendukung harga
hanya PP dan PPK yang bisa melihat/mengunduh lampiran);

C. Spesifikasi Teknis dan Ruang lingkup Pekerjaan

1. Ruang lingkup pekerjaan ialah Pekerjaan Konstruksi Perluasan SPAM
Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan TA. 2023.



2. Memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

Kategori Sub Kategori Spesifikasi Pekerjaan Satuan
Pembuatan [Pekerjaan Pekerjaan Pengamatan Geolistrik Titik
Sumur Bor & [Pembuatan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Jaringan Sumur Bor Pekerjaan Urugan Kembali M3
Perpipaan Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3

21,7 Mpa (K.250)
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3
26,4 Mpa (K.300)
Pekerjaan Pengeboran Pandhu @ 8” M1
Pekerjaan Pengeboran Reaming @ 12” M1
Pekerjaan Well Logging Titik
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Jambang (Casing), Pipa AW @ 6”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Filter (LC Screen), Pipa AW @ 6”
Pengadaan Aksesoris Pipa Ls
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
M3
Gravel Pack
Pekerjaan Grounting/Cementing Sumur M3
Pekerjaan Pencucian Sumur Jam
Pekerjaan Pumping Test Jam
Pekerjaan Bongkar dan Pasang Bh
Peralatan Uji Pemompaan
Pekerjaan Analisa Sampling Kualitas Air Sampel
Hasil Pengeboran
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
. Bh
[Pompa Air
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Hisap, Pipa GI @ 2”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Piezomoeter, Pipa AW @ 3/4”
Pekerjaan Pengambilan dan
Pemantauan Sampel Cutting Hasil M1
Boring
Pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fic = M3
Pembuatan Bak 9,8 Mpa (K.125)
Pengaman Pekerjaan Pasangan 1/2 Bata Camp. 1 M2
SP : 4 PP
Pekerjaan Plesteran 1 SP ; 4 PP tebal 15 M2
cm
Pekerjaan Acian M2
Pekerjaan Pengecatan M2
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bh
Tutup Bak Pengaman
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Menara Air Pekerjaan Urugan Kembali M3
Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan M1
Kayu Galam dia. 10 - 12 mm
Pekerjaan Penulangan dengan Besi K
Polos dia. 8” — 12”7 &
Pekerjaan Pembuatan Bekisting M2
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fic = M3
9,8 Mpa (K.125)
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fc = M3
26,4 Mpa (K.300)
Pekerjaan Acian M2




Pekerjaan Pengecatan M2
Pengadaan Tandon Air Bh
Pekerjaan Pemasangan Listrik Titik
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
Pemasangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Distribusi [Pipa
Pipa PVC 2” Pekerjaan Urugan Kembali M3
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
Pemasangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Distribusi [Pipa
Pipa PVC 37 Pekerjaan Urugan Kembali M3
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
Pemasangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa Distribusi [Pipa
Pipa PVC 4”7 Pekerjaan Urugan Kembali M3
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
Pemasangan Pengadaan & Pemasangan Pipa M1
Pipa HDPE dia. [Pekerjaan Urugan Kembali M3
27 Pekerjaan Penyambungan Pipa Jam
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Interkoneksi Dengan Pipa
e Bh
Eksisting
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
[Pemasangan Pengadaan & Pemasangan Pipa M1
Pipa HDPE dia. |[Pekerjaan Urugan Kembali M3
37 Pekerjaan Penyambungan Pipa Jam
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Interkoneksi Dengan Pipa
5P Bh
Eksisting
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
Pemasangan Pengadaan & Pemasangan Pipa M1
Pipa HDPE dia. |[Pekerjaan Urugan Kembali M3
4” Pekerjaan Penyambungan Pipa Jam
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Interkoneksi Dengan Pipa
G Bh
Eksisting
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
Pemasangan Pengadaan & Pemasangan Pipa M1
Pipa HDPE dia. |Pekerjaan Urugan Kembali M3
6” Pekerjaan Penyambungan Pipa Jam
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Interkoneksi Dengan Pipa
e Bh
Eksisting
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah Biasa M3
Pengadaan dan [Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3
[Pemasangan Pengadaan & Pemasangan Pipa M1
Pipa HDPE dia. |[Pekerjaan Urugan Kembali M3
8” Pekerjaan Penyambungan Pipa Jam
Pekerjaan Pengetesan pipa M1
Pekerjaan Interkoneksi Dengan Pipa Bh




Eksisting

Pekerjaan
Pengadaan dan
Pemasangan
Aksesoris Pipa

Pengadaan dan Pemasangan Bend

HDPE 4” x 27

HDPE 2” x 90° BE
Pengadaan dan Pemasangan Bend Bh
HDPE 3” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Bend Bh
HDPE 4” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Bend Bh
HDPE 6” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Bend Bh
HDPE 8” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Coupling Bh
With Grip 2”
Pengadaan dan Pemasangan Coupling Bh
With Grip 3”
Pengadaan dan Pemasangan Coupling Bh
With Grip 47
Pengadaan dan Pemasangan Coupling Bh
With Grip 6”
Pengadaan dan Pemasangan Coupling Bh
With Grip 8”
Pengadaan dan Pemasangan Dop HDPE Bh
2”
Pengadaan dan Pemasangan Dop HDPE Bh
3”
Pengadaan dan Pemasangan Dop HDPE Bh
4”
Pengadaan dan Pemasangan Dop HDPE Bh
6”
Pengadaan dan Pemasangan Dop HDPE Bh
8”
Pengadaan dan Pemasangan Flange Bh
Blank 27
Pengadaan dan Pemasangan Flange Bh
Blank 3”
Pengadaan dan Pemasangan Flange Bh
Blank 4”
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Blank 6
Pengadaan dan Pemasangan Flange Bh
Blank 8”
Pengadaan dan Pemasangan Gibolt Bh
Joint Long 2”
Pengadaan dan Pemasangan Gibolt Bh
Joint Long 3”
Pengadaan dan Pemasangan Gibolt Bh
Joint Long 4”
Pengadaan dan Pemasangan Gibolt Bh
Joint Long 6”
Pengadaan dan Pemasangan Gibolt
) - Bh
Joint Long 8
Pengadaan dan Pemasangan Moer Baut Bh
5/8” x 3”
Pengadaan dan Pemasangan Moer Baut
» o a7 Bh
S/8” x4
Pengadaan dan Pemasangan Moer Baut Bh
9/8" % 6°
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 3” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh




Pengadaan dan Pemasangan Reducer

HDPE 4” x 3” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 6” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 6” x 3”
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 6” x 4”
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 8” x 3”
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 8” x 4”
Pengadaan dan Pemasangan Reducer Bh
HDPE 8” x 6”
Pengadaan dan Pemasangan Resilent Bh
Gate Valve 27
Pengadaan dan Pemasangan Resilent Bh
Gate Valve 3”7
Pengadaan dan Pemasangan Resilent Bh
Gate Valve 4”
Pengadaan dan Pemasangan Resilent Bh
Gate Valve 6”
Pengadaan dan Pemasangan Resilent Bh
Gate Valve 8”
Pengadaan dan Pemasangan Rubber

“ 5 Bh
Packing 2
Pengadaan dan Pemasangan Rubber

. = Bh
Packing 3
Pengadaan dan Pemasangan Rubber

. 5 Bh
Packing 4
Pengadaan dan Pemasangan Rubber

. . Bh
Packing 6
Pengadaan dan Pemasangan Rubber

: » Bh
Packing 8
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 2”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 3”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 4”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 6”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 8”
Pengadaan dan Pemasangan Tee HDPE Bh
2”
Pengadaan dan Pemasangan Tee HDPE Bh
3”
Pengadaan dan Pemasangan Tee HDPE Bh
4”
Pengadaan dan Pemasangan Tee HDPE Bh
67’
Pengadaan dan Pemasangan Tee HDPE Bh
37
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 3” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 4” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 4” x 3”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh




Reducer HDPE 6” x 2”

Pengadaan dan Pemasangan Tee

Luar 3”

Reducer HDPE 6” x 3” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 6” x 4”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 8” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 8” x 3”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 8” x 4”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer HDPE 8” x 6”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa GI Medium @ 1/2”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa GI Medium @ 3/4”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa GI Medium @ 1”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa GI Medium @ 2”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa GI Medium @ 3”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1
Pipa GI Medium @ 4”
Pengadaan dan Pemasangan Bend PVC Bh
2”
Pengadaan dan Pemasangan Bend PVC Bh
3”
Pengadaan dan Pemasangan Bend PVC Bh
4”
Pengadaan dan Pemasangan Dop PVC Bh
2”
Pengadaan dan Pemasangan Dop PVC Bh
3”
Pengadaan dan Pemasangan Dop PVC Bh
4”
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Socket 2
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Socket 3
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Socket 4
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Steel 2
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Steel 3
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Steel 4
Pengadaan dan Pemasangan Lem Pipa K
PVC g
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat
» Bh
Dalam 2
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat
» Bh
Dalam 3
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat Bh
Dalam 4”
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat
» Bh
Luar 2
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat Bh




Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat

Bh
Luar 4”7
Pengadaan dan Pemasangan Stop Kran Bh
2”
Pengadaan dan Pemasangan Stop Kran Bh
3”
Pengadaan dan Pemasangan Stop Kran Bh
4”
Pengadaan dan Pemasangan Tee PVC 2” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tee PVC 3” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tee PVC 4” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer PVC 3” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer PVC 4” x 2”
Pengadaan dan Pemasangan Tee Bh
Reducer PVC 4” x 3”
Pekerjaan Pekerjaan Galian M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Street Box dia. |Pekerjaan Urugan Kembali M3
27 Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pengadaan dan Pemasangan Street Box
R Bh
dia. 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC
o M1
dia. 6
Pekerjaan Pekerjaan Galian M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Street Box dia. |[Pekerjaan Urugan Kembali M3
3”7 Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pengadaan dan Pemasangan Street Box
i Bh
dia. 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC
g o M1
dia. 6
Pekerjaan Pekerjaan Galian M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Street Box dia. |Pekerjaan Urugan Kembali M3
47 Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fc = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pengadaan dan Pemasangan Street Box
o Bh
dia. 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC
I M1
dia. 6
Pekerjaan Pekerjaan Galian M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Street Box dia. [Pekerjaan Urugan Kembali M3
6” Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pengadaan dan Pemasangan Street Box
e Bh
dia. 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC M
. 2 1
dia. 6
Pekerjaan Pekerjaan Galian M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Street Box dia. [Pekerjaan Urugan Kembali M3
87 Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fc = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pengadaan dan Pemasangan Street Box
H » Bh
dia. 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC M1




dia. 6”

Pekerjaan
Pengadaan dan
Pemasangan
Sambungan
Rumah (SR)

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan

ipa HDPE © 1/2” -
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1

ipa HDPE © 3/4”
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan M1

ipa HDPE @ 1”7
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI M1
1/2°
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI M1
3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI 1” M1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI 1
1/27 M1
Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve
1/27 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve Bh
3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve Bh
1”
Pengadaan dan Pemasangan Brass Gate Bh
Valve 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Brass Gate Bh
Valve 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Brass Gate

» Bh
Valve 1
Pengadaan dan Pemasangan Check Bh
Valve 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Check Bh
Valve 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Check
» Bh

Valve 1
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 2” x 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 3” x 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 4” x 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 6” x 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 8” x 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 2” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 3” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 4” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 6” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 8” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 2” x 17
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 3" x 1”7
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 4” x 1”7
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 6” x 1”7
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh




Saddle 8” x 1”7

Pengadaan dan Pemasangan Double

Nipple 1/2” i
Pengadaan dan Pemasangan Double Bh
Nipple 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Double

- % Bh
Nipple 1
Pengadaan dan Pemasangan Knee GI Bh
1/2” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Knee GI Bh
3/4” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Knee GI 1”7
x 90° Bh
Pengadaan dan Pemasangan Knee 1/2” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Knee 3/4” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Knee 1” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Knee Sok Bh
Drat Dalam 1/2” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Knee Sok Bh
Drat Dalam 3/4” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Knee Sok Bh
Drat Dalam 1” x 90°
Pengadaan dan Pemasangan Kran Air
1/2” ik
Pengadaan dan Pemasangan Kran Air
3/4” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Kran Air 1” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Lockable Bh
Angle Magnetic 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Lockable Bh
Angle Magnetic 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Lockable Bh
Angle Magnetic 1”7
Pengadaan dan Pemasangan Male Bh
Elbow 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Male Bh
Elbow 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Male

» Bh

Elbow 1
Pengadaan dan Pemasangan Meter Air
1/27 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Meter Air
3/47 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Meter Air Bh
1”
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
1/27 M1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
3/47 M1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI 17 M1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI 1
1/9” M1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE
1/27 M1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE
3/4” i
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE M1
17
Pengadaan dan Pemasangan Plug 1/2” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Plug 3/4” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Plug 1” Bh




Pengadaan dan Pemasangan Pondasi

21,7 Mpa (K.250)

Meter Air Dari Bata Ringan Uk. 60 x 20 Bh
x 8 cm
Pengadaan dan Pemasangan Seal Tape Bh
Pengadaan dan Pemasangan Segel Bh
Coupling 1/2”
Pengadaan dan Pemasangan Segel Bh
Coupling 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Segel
. B Bh
Coupling 1
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat
» Bh
Luar 1/2
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat Bh
Luar 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Sok Drat
- Bh
Luar 1
Pengadaan dan Pemasangan Tee GI
1/27 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tee GI
3747 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tee GI 1” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Tutup Bh
Meter Air
Pengadaan dan Pemasangan Water Mur
1/27 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Water Mur
3/47 Bh
Pengadaan dan Pemasangan Water Mur Bh
1”
Biaya Pemasangan SR Bh
Pengadaan dan Pemasangan Meter Air
1/2” Sh
Pengadaan dan Pemasangan Meter Air
» Bh
3/4
Pengadaan dan Pemasangan Meter Air Bh
1”
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Jembatan Pipa [Pekerjaan Urugan Kembali M3
dia. 27 Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan M1
Kayu Galam dia. 10 - 12 mm
Pekerjaan Pembuatan Bekisting M2
Pekerjaan Penulangan dengan Besi K
Polos dia. 8” - 12” &
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3
21,7 Mpa (K.250)
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fic = M3
26,4 Mpa (K.300)
Pekerjaan Pengelasan Dengan Las
. M1
Listrik
Pekerjaan Pengecatan Permukaan Besi M2
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Jembatan Pipa [Pekerjaan Urugan Kembali M3
dia. 37 Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan M1
Kayu Galam dia. 10 - 12 mm
Pekerjaan Pembuatan Bekisting M2
Pekerjaan Penulangan dengan Besi K
Polos dia. 8” - 12” &
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fc = M3




Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c =

26,4 Mpa (K.300) s

Pekerjaan Pengelasan Dengan Las M1

Listrik

Pekerjaan Pengecatan Permukaan Besi M2
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Jembatan Pipa [Pekerjaan Urugan Kembali M3
dia. 47 Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan M1

Kayu Galam dia. 10 - 12 mm

Pekerjaan Pembuatan Bekisting M2

Pekerjaan Penulangan dengan Besi K

Polos dia. 8” - 127 g

Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3

21,7 Mpa (K.250)

Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3

26,4 Mpa (K.300)

Pekerjaan Pengelasan Dengan Las M1

Listrik

Pekerjaan Pengecatan Permukaan Besi M2
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Jembatan Pipa [Pekerjaan Urugan Kembali M3
dia. 6” Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan M1

Kayu Galam dia. 10 - 12 mm

Pekerjaan Pembuatan Bekisting M2

Pekerjaan Penulangan dengan Besi K

Polos dia. 8” - 12” 5

Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fc = M3

21,7 Mpa (K.250)

Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fic = M3

26,4 Mpa (K.300)

Pekerjaan Pengelasan Dengan Las

e M1

Listrik

Pekerjaan Pengecatan Permukaan Besi M2
Pekerjaan Pekerjaan Galian Tanah M3
Pembuatan Pekerjaan Urugan Pasir M3
Jembatan Pipa [Pekerjaan Urugan Kembali M3
dia. 8” Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan M1

Kayu Galam dia. 10 - 12 mm

Pekerjaan Pembuatan Bekisting M2

Pekerjaan Penulangan dengan Besi K

Polos dia. 8” - 12” g

Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu f'c = M3

21,7 Mpa (K.250)

Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fic = M3

26,4 Mpa (K.300)

Pekerjaan Pengelasan Dengan Las M1

Listrik

Pekerjaan Pengecatan Permukaan Besi M2
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Besi Siku Bh
Pengadaan dan (100 x 150 x 4 mm
Pemasangan Pengadaan dan Pemasangan Besi Siku Bh
Aksesoris 150 x 200 x 4 mm
Jembatan Pipa [Pengadaan dan Pemasangan Besi Siku Bh

200 x 300 x 4 mm

Pengadaan dan Pemasangan Air Valve

3/4” —

Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel Bh

2" x 30°

Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel Bh




3” x 30°

Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel

4” x 30° Bl
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
» 0 Bh
6” x 30
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
» o Bh
8” x 30
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
s o Bh
2” x 45
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
» ° Bh
3” x 45
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
» 0 Bh
4” x 45
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
» o Bh
6” x 45
Pengadaan dan Pemasangan Bend Steel
» ° Bh
8” x 45
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 2” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 3” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 4” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 6” x 3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Clamp Bh
Saddle 8” x 3/4”
Pengadaan Double Nipple 3/4” Bh
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Steel 2
Pengadaan dan Pemasangan Flange
e Bh
Steel 3
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Steel 4
Pengadaan dan Pemasangan Flange
p Bh
Steel 6
Pengadaan dan Pemasangan Flange
» Bh
Steel 7
Pengadaan dan Pemasangan Moer Baut
» o Y Bh
5/8" x3
Pengadaan dan Pemasangan Moer Baut
» » Bh
5/8” x4
Pengadaan dan Pemasangan Moer Baut
- E— Bh
5/8" X6
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
- Bh
dia. 2
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
. Bh
dia. 3
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
- Bh
dia. 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
. Bh
dia. 6
Pengadaan dan Pemasangan Pipa GI
P Bh
dia. 8
Pengadaan dan Pemasangan Rubber
: - Bh
Packing 2
Pengadaan dan Pemasangan Rubber Bh
Packing 3”
Pengadaan dan Pemasangan Rubber
A A Bh
Packing 4
Pengadaan dan Pemasangan Rubber Bh




Packing 6”
Pengadaan dan Pemasangan Rubber Bh
Packing 8”
Pengadaan dan Pemasangan Stop Kran Bh
3/4”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 2”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 3”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 4”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 6”
Pengadaan dan Pemasangan Stub End Bh
+ Flange Steel 8”
Pengadaan dan Pemasangan Box Air Bh
Valve uk.40 x 40 x 50 cm
Pengadaan dan Pemasangan Pengaman Bh
Matahari
Pekerjaan Pekerjan Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3
Rehabilitasi Pekerjan Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3
Perkerasan Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian M3
Bahu Jalan Lapis Pondasi Dari Lokasi Pekerjaan
Pekerjaan Harian Pengadaan dan Pemasangan Patok Bh
dan Pekerjaan Lain-Lain Penanda
Pengadaan dan Pemasangan Scada S
=t . = et
Monitoring dia. 2
Pengadaan dan Pemasangan Scada S
AR . ” et
Monitoring dia. 3
Pengadaan dan Pemasangan Scada Set
Monitoring dia. 4”
Pengadaan dan Pemasangan Scada Set
Monitoring dia. 6”
Pengadaan dan Pemasangan Scada S
= . ” et
Monitoring dia. 8
Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu fc = M3
9,8 Mpa (K.125)
Pekerjaan Horizontal Directional M1
Drilling (HDD)
Pekerjaan Horizontal Jacking Boring M1
(HJB)
Pekerjaan Boring Manual Menembus M1
Tanah
Pengadaan Boring Manual Menembus M1
Tanah Untuk Pipa SR
Banjarbaru, Mei 2023
a.n is Daerah
Asisten P x n Pembangunan
u.b. Kepa Q gian Pen an Barang/Jasa,
Jc | SEKRETARIAT DARBAA Nk
Hj. SETY. TI, S.P., M.T.

J7p k.I
NIP. 19 199803 2 009



Lampiran I

Panduan Pengisian Atribut Produk
Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Banjarbaru

Status
No Nama Atribut Kewajiban Keterangan
Pengisian

1 Nama Produk Wajib diisi | Berisi informasi nama produk yang
ditawarkan.

2 Merek Wajib diisi | a. Mengisi sesuai merek yang sudah

terdaftar di aplikasi Katalog
Elektronik;

b. Apabila belum terdaftar di aplikasi
Katalog Elektronik, wajib didaftarkan
terlebih dahulu;

c. Apabila produk tidak memiliki merek,
maka dapat diisi dengan "Tanpa
merek”.

3 Nomor Produk Penyedia | Wajib diisi | Berisi informasi nomor produk yang
dimiliki oleh penyedia produk terhadap
yang ditawarkan.

4 Unit Pengukuran Wajib diisi | Berisi informasi terkait satuan yang
mencerminkan harga produk.

5 | Jenis Produk Wajib diisi | Berisi infomasi status produk
termasuk Produk Dalam Negeri (PDN)
atau impor.

6 Kode KBKI Wajib diisi | Berisi informasi kodefikasi produk
yang didasarkan pada KBKI yang
diterbitkan oleh BPS.

il Nilai TKDN (%) Tidak Akan terisi otomatis apabila Pelaku

Wajib Diisi | Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.

8 Nilai BMP (%) Tidak Akan terisi otomatis apabila Pelaku

Wajib Diisi | Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9 Nilai TKDN + Nilai BMP | Tidak wajib | Akan terisi otomatis apabila Pelaku
(%) Diisi Usaha menginput nomor sertifikat TKDN

10 | Masa Berlaku Produk Wajib Diisi | Berisi informasi masa berlaku produk
tayang pada Katalog Elektronik.

(Produk secara otomatis akan turun

tayang mengikuti batas masa berlaku

yang diinput)

11 | Spesifikasi Teknis Wajib diisi | Berisi Informasi  Spesifikasi Teknis

Pekerjaan Pekerjaan Yang dilaksanakan sesuai
dengan tabel data spesifikasi pekerjaan

di atas.

12 | Lingkup Pekerjaan Wajib diisi | Berisi informasi Lingkup Pekerjaan yang

dikerjakan.

Contoh pengisian :

“Lingkup pekerjaan termasuk dengan
Pengetesan pipa per-400 m termasuk
aksesoris dan sewa peralatan, Pipa
HDPE PN. 8 dia. 160 mm, pipa HDPE PN.
8 dia 110 mm, Pekerjaan Interkoneksi




dengan pipa eksisting 67 meliputi
pengadaan dan pemasangan pipa dan
aksesoris, pekerjaan interkoneksi
dengan pipa eksisting 3” meliputi
pengadaan dan pemasangan pipa dan
aksesoris, boring menembus tanah pipa
6”.”

13

Masa pemeliharaan

Wajib diisi

Berisi informasi waktu Masa
Pemeliharaan.

Contoh pengisian :

“Waktu masa pemeliharaan selama 12
bulan terhitung sejak pekerjaan
dinyatakan selesai dan dilakukan
penyerahan pertama pekerjaan yang
dituangkan dalam BAST” Keterangan:
Dalam masa pemeliharaan, Pelaku
Usaha Jasa Konstruksi wajib memantau
hasil pekerjaan dan  melakukan
pemeliharaan apabila  terjadi
kerusakan-kerusakan pada item
pengadaan dimaksud.

14

Gambar Teknis

Wajib diisi

Berisi informasi Gambar teknis yang
ditawarkan sesuai dengan spesifikasi
(tipe, model, dimensi, ukuran, berat,
warna, lingkup, pekerjaan dan lain
sebagainya).

15

Pengalaman Kerja

Wajib diisi

Berisi informasi pengalaman kerja, yaitu
diisi dengan “ Memiliki pengalaman” /
“tidak memiliki pengalaman”.

Apabila Pelaku Usaha Mengisi “Memiliki
Pengalaman”:

Memiliki pengalaman paling kurang 1
(satu) pekerjaan yang ditawarkan dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman
subkontrak.

Bagi penyedia barang/ jasa yang sudah
memiliki pengalaman, wajib meng-
upload pengalaman pekerjaan pada
bagian Dokumen pendukung dengan
membuktikan bukti pembayaran pajak
asli atau Berita Acara PHO (Provisional
Hand Over) / Serah Terima Pertama
Pekerjaan.

Apabila Pelaku Usaha Mengisi “Tidak

Memiliki Pengalaman™:

Hanya diperuntukan bagi Usaha Kecil

yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)

tahun.

1) Dalam hal Penyedia belum memiliki
pengalaman, dapat dikecualikan
untuk pengadaan dengan nilai paket
sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah);

2) Harus mempunyai 1 (satu)




pengalaman pada bidang yang sama,
untuk pengadaan dengan nilai paket
pekerjaan paling sedikit di atas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

16

Sisa Kemampuan Paket
(SKP)

Wajib diisi

Diisi dengan informasi sisa kemampuan
paket

Keterangan:

SKP =KP-P

KP = nilai Kemampuan Paket,

dengan ketentuan :

1. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan
Paket (KP) ditentukan sebanyak S
(lima) paket pekerjaan;
dan

2. Untuk usaha non kecil, nilai
Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu
koma dua) N.

P = jumlah paket pekerjaan konstruksi
yang sedang dikerjakan.

N = jumlah pengalaman
menyelesaikan  pekerjaan
konstruksi terbanyak yang dapat
ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu S5 (lima) tahun
terakhir.

Pejabat Pengadaan / Pejabat Pembuat
Komitmen dapat melakukan verifikasi
terhadap SKP.

17

Peralatan Kerja Utama

Wajib diisi

Berisi informasi Peralatan Kerja Utama,
yaitu pelaku usaha jasa konstruksi
menyediakan peralatan kerja utama
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pekerjaan. Pelaku Usaha mengisi Jenis
Alat yang dipersyaratkan sesuai dengan
Sub Ketegori/Item yang ditawarkan.

Pengisian diikuti keterangan: “Tersedia/
Tidak Tersedia” serta diikuti dengan
jumlah alat yang dimiliki dan status
“Milik / Sewa”.

Keterangan:

1. Untuk peralatan yang milik sendiri
maka Pelaku Usaha harus meng-
upload bukti kepemilikan dan foto
alat pada  bagian Dokumen
Pendukung, serta dapat diklarifikasi
oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat
Pembuat Komitmen.

2. Apabila peralatan sewa maka Pelaku
Usaha wajib meng-upload surat
perjanjian sewa pada bagian
Dokumen pendukung disertai bukti
kepemilikan/penguasaan peralatan
dari pemberi sewa pada bagian
Dokumen Pendukung, serta dapat




diklarifikasi oleh Pejabat
Pengadaan/Pejabat Pembuat
Komitmen. Masa berlaku sewa

minimal 1 (satu) tahun, dan harus
diperpanjang/ diperbarui sampai
dengan berakhirnya masa kontrak
katalog atau dapat diklarifikasi.
Dalam surat perjanjian sewa
peralatan tersebut memuat minimal:
1. Nama Peralatan

2. Jumlah

3. Jangka Waktu Sewa

4. Kondisi Peralatan

Peralatan Kerja Utama hanya dapat
ditempatkan pada pada 1 (satu) paket

pekerjaan, tidak boleh waktu
penggunaan alat tumpang tindih
(overlap) dengan paket pekerjaan
lain/sedang berjalan selama masa
pelaksanaan pekerjaan, kecuali:

1. waktu penggunaan alat tidak

tumpang tindih (overlap);

2. ada peralatan cadangan yang
diusulkan yang memenubhi syarat;

3. lokasi peralatan yang berdekatan

dalam pelaksanaan pekerjaan
sehingga dapat digunakan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan;

4. kapasitas dan produktivitas
peralatan secara teknis dapat

menyelesaikan lebih dari 1 (satu)
paket pekerjaan.

18

Personil Manajerial

Wajib diisi

Berisi informasi kualifikasi tenaga ahli
/ personil teknik Air Minum.

Jabatan
Minimal

Pengalaman
Minimal

No Jenis
Usaha

1 Kecil 1 (satu)
Pelaksana
Perpipaan
Air Bersih
(SKT)

1 (satu) Ahli
Teknik Air
Minum
(SKA)

1 (satu) Ahli
Teknik Air
Minum
(SKA)

2 tahun

2 Menengah 3 tahun

3 Besar 4 tahun

Pelaku Usaha mengisi:

Kualifikasi Jenis Usaha, diikuti dengan
jumlah Tenaga Ahli yang dimiliki,
jabatan Tenaga Ahli, dan pengalaman
kerja Tenaga Ahli. Jenis atau jabatan
tenaga ahli disesuaikan dengan jenis
pekerjaannya yakni pekerjaan perpipaan
air minum.

Contoh Pengisian: Usaha Kecil, 1 orang
Juru Pengeboran Air Tanah/ Pelaksana
Pengeboran Air Tanah (SKT),




pengalaman 2 tahun.

Keterangan: Daftar tenaga ahli/ personil
inti harus dilengkapi dengan surat
pernyataan tenaga ahli yang
ditandatangani oleh yang bersangkutan
dan diketahui oleh Direktur/ Direktur
Utama perusahaan. Surat pernyataan di
upload pada bagian Dokumen
pendukung. Pejabat Pengadaan |/
Pejabat Pembuat Komitmen dapat
melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen Personel
Inti/Tenaga Ahli seperti: daftar riwayat
hidup (CV), fotokopi: jjazah, KTP, Surat
Keterangan Terampil (SKT) / Ahli (SKA),
dan NPWP.

Tenaga Ahli/ Personil Manajerial hanya
dapat ditempatkan pada pada 1 (satu)
paket pekerjaan, tidak boleh tumpang
tindih (overlap) dengan jadwal
penugasan pada paket pekerjaan
lain/sedang Dberjalan selama masa
pelaksanaan pekerjaan.

19 | Personil Keselamatan Wajib diisi —— S
B enis Risiko engalaman
Kontruksi s Keselamatan ltieten Minimal
, Petugas Keselamatan
T | el Konstruksi
2. | Sedang Ahli Muda K3 3 tahun
Konstruksi/Ahli Muda
Keselamatan Konstruksi
Ahli Madya K3
Konstruksi/Ahli Madya
Keselamatan Konstruksi
3. | Besar Ahli Madya K3 3tahun
Konstruksi/Ahli Muda
Keselamatan Konstruksi
Ahli Utama K3
Konstruksi/Ahli Madya
Keselamatan Konstruksi
Pelaku Usaha wajib mengisi seluruh
jenis Resiko keselamatan, diikuti dengan
jumlah personil keselamatan, jabatan
personil keselamatan dan pengalaman
kerja personil keselamatan.
Contoh pengisian :
Resiko Kecil, 1 orag petugas keselamatan
kontruksi, pengalaman 2 tahun.

20 | Metode Pelaksanaan Tidak Wajib| Bagi Kualifikasi Usaha Besar harus

Pekerjaan; diisi membuat metode pelaksanaan
pekerjaan yang di-upload pada bagian
Dokumen pendukung. Diisi
dengan:“Tersedia” / “Tidak Tersedia”.

21 | Dokumen Rencana Wajib diisi | Diisi dengan: “Tersedia” Pelaku Usaha
Keselamatan Kontruksi wajib meng-upload Rencana
(RKK); Keselamatan Kerja (RKK) pada bagian

Dokumen Pendukung.
22 | Fasilitas Transportasi / |Wajib diisi |1. Berisi informasi fasilitas transportasi

Pengangkutan

/ pengangkutan yang dimiliki Pelaku




Usaha.

2. Berisi keterangan "Tidak memiliki"

apabila Pelaku Usaha tidak memiliki
fasilitas transportasi/pengangkutan.

23

Nomor Induk Berusaha
(NIB)

Wajib diisi

Berisi informasi Nomor Induk Berusaha
(NIB).

24

Nomor KBLI

Wajib diisi

Berisi informasi Nomor KBLI sesuai
dengan persyaratan.

25

Nomor SBUJK

Wajib diisi

Berisi informasi Nomor SBUJK yang
dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang.

26

Jenis Kualifikasi Usaha

Wajib diisi

Berisi informasi Jenis Kualifikasi Usaha,
yaitu :

- usaha kecil;

- usaha menengah; atau

- usaha besar.

27

Nomor Surat Perjanjian
Penyediaan Material

Wajib diisi

Berisi informasi Nomor Surat Perjanjian
Penyediaan Material dengan Pelaku
Usaha Jasa  Konstruksi dengan
Produsen atau Distributor Material.
Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dapat
memiliki lebih dari 1 (satu) perjanjian
penyediaan material dengan Produsen
atau Distributor Material. Apabila
memiliki lebih dari 1 (satu) maka
Penyedia Jasa Konstruksi menyebutkan
seluruh  Nomor Surat Perjanjian
sebagaimana dimaksud di atas dan wajib
meng-upload Surat Perjanjian
Penyediaan Material pada bagian
Dokumen Pendukung.

Contoh pengisian:

» Perjanjian Kerjasama antara
PTXXXX dengan PT ABC Nomor
123/PKD/MASXXXX/11/2022

»  Perjanjian Kerjasama antara
PTXXXX dengan PT DEF Nomor

456 /PKD/SCGXXXX/IV /2022

28

Masa Berlaku Surat
Perjanjian Penyediaan
Material

Wajib diisi

Berisi informasi tanggal dan tahun masa
berlaku perjanjian antara Pelaku Usaha
Jasa Konstruksi dengan Produsen atau
Distributor Material.

29

Sertifikat SMK3L dan
Mutu

Tidak Wajib
diisi

Bagi Kualifikasi Usaha Besar harus
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu,
Sertifikat Manajemen Lingkungan,
serta  Sertifikat Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

30

Komponen Biaya

Wajib diisi

Berisi komponen penyusun biaya dari
harga produk, minimal yang terdiri dari
Bahan/ material

Tenaga/ personil

Peralatan

Biaya mobilisasi dan demobilisasi
SMKK

ahLN=




Pengujian bahan

Pengerjaan/ pemasangan

Biaya tidak langsung/ keuntungan
Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan

© oo N

Harga produk yang ditawarkan sudah
memperhitungkan semua komponen
penyusun biaya di atas, antara lain:
bahan/material, tenaga/personil,
peralatan, mobilisasi dan demobilisasi,
smkk, pengujian bahan,
pengerjaan/pemasangan, keuntungan
dan pajak PPN. Analisa Harga Satuan/
Struktur Pembentuk Harga harus di
upload pada Dokumen Pendukung
Harga.

31

Kemampuan
Keuangan

Tidak wajib
diisi

Berisi informasi kemampuan keuangan
dari pelaku usaha berupa rekening
koran dari bank. Diisikan nominal
kemampuan keuangan, rekening koran
diupload pada bagian Dokumen
Pendukung.

32

Kemampuan Dasar

Tidak wajib
diisi

Berisi Persyaratan Kemampuan Dasar,
bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan
Besar, dengan ketentuan:

1. Pengalaman pekerjaan yang
digunakan adalah pengalaman dalam
kurun waktu 15 tahun terakhir;

2. Untuk kualifikasi Usaha Menengah,
pengalaman pekerjaan sesuai sub
bidang klasifikasi/layanan SBU yang
disyaratkan;

3. Untuk kualifikasi Usaha Besar,
pengalaman pekerjaan pada sub
bidang klasifikasi/layanan dan
lingkup  pekerjaan SBU  yang
disyaratkan;

4. Dalam hal mensyaratkan lebih dari
satu SBU:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Menengah, pengalaman pekerjaan
yang dapat dihitung sebagai KD
adalah pengalaman yang sesuai
dengan salah satu sub bidang
klasifikasi SBU yang disyaratkan;
atau

b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Besar, pengalaman pekerjaan yang
dapat dihitung sebagai KD adalah
pengalaman yang sesuai dengan
salah satu lingkup pekerjaan yang
disyaratkan.

33

Keterangan Lainnya

Tidak Wajib
diisi

Berisi informasi lain yang disampaikan
secara singkat tentang produk yang
ditawarkan.

34

Lampiran / Dokumen
Pendukung

Wajib diisi

Pelaku Usaha meng-upload dokumen

sebagai berikut pada kolom Dokumen

pendukung :

1. Pelaku Usaha wajib meng-upload
Surat Perjanjian Penyediaan Material
yang dimiliki;




Bagi Pelaku Usaha yang sudah
memiliki pengalaman pekerjaan,
harus melampirkan membuktikan
bukti pembayaran pajak asli atau
Berita Acara PHO (Provisional Hand
Over) / Serah Terima Pertama
Pekerjaan;

Surat pernyataan Personil Manajerial
yang ditandatangani oleh Tenaga Ahli
yang bersangkutan dan diketahui
oleh Direktur Utama/Direktur
Perusahaan;

Surat Pernyataan Kesanggupan yang
ditandatangani oleh Direktur
Utama/Direktur Perusahaan untuk
memenuhi Petugas Keselamatan
Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli
Keselamatan  Konstruksi  sesuai
dengan jenis risiko keselamatan
paket pekerjaan/lokasi;

Bagi Pelaku Usaha yang memiliki
peralatan sendiri maka harus meng-
upload bukti kepemilikan dan foto
alat pada Dokumen Pendukung.
Apabila peralatan sewa maka Pelaku
Usaha wajib meng-upload surat
perjanjian sewa disertai bukti
kepemilikan/ penguasaan peralatan
dari pemberi sewa pada Dokumen
Pendukung;

Metode  pelaksanaan  pekerjaan
(khusus bagi Kualifikasi Usaha
Besar);

Rencana Keselamatan Kerja (RKK);
Analisa Harga Satuan/ Struktur
Pembentuk Harga harus di upload
pada Dokumen Pendukung;

Brosur (jika ada);

. Surat pernyataan kesanggupan yang

ditandatangani oleh Direktur

Utama/ Direktur di atas meterai,

yang berisikan antara lain:

a. Mampu memenuhi Persyaratan
Teknis yang diminta seperti:
pengalaman perusahaan,
kepemilikan alat, kualifikasi
personil Petugas Keselamatan
Konstruksi / Tenaga Ahli K3
Kontruksi, kualifikasi Personil
Manajerial, metode pelaksanaan
pekerjaan (bagi kualifikasi usaha
besar), dan dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi (RKK);

b. bersedia untuk dilakukan
peninjauan lokasi, mock up (jika
diperlukan);

c. bersedia untuk dilakukan
verifikasi kelengkapan dokumen,
spesifikasi teknis, as built drawing
dan back up volume pekerjaan;

d. bersedia untuk menyampaikan
Analisa Harga Satuan/Struktur
Pembentuk Harga;




e. bersedia untuk melakukan

pembahasan kesepakatan metode
pembayaran, serta hal-hal
lainnya;

. menyanggupi bahwa segala
pekerjaan pendahuluan dan faktor
risiko yang  timbul dalam
pekerjaan sudah
memperhitungkan, antara lain
mobilisasi, demobilisasi, gudang
proyek, K3, relokasi utilitas,
rekayasa lalu lintas, dan lain-lain
serta menjadi tanggung jawab
penyedia barang/ jasa;

. menyetujui Syarat dan Ketentuan
yang tertera pada Aplikasi Katalog
Elektronik, termasuk terkait hak
dan kewajiban serta sanksi.




